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Dotyczy postępowania o numerze:  
CKZiU-SR 224/14/2013  

 
 
 

Wyjaśnienia  
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego CKZiU-SR 224/14/2013 pn. „Wykonanie remontu izolacji 
poziomej i pionowej z termoizolacją ścian piwnicznych w zabytkowym budynku 
dydaktycznym CKZiU przy ul. 3 Maja 31 w Jarosławiu,  dz. nr ew. gr. 3089”. 
 
Pytanie nr 3 .  
 
Proszę o wyjaśnienie różnic występujących w treści SIWZ w zakresie zużycia preparatu 
krzemianowego do wykonania izolacji poziomej – przepony. Projekt architektoniczno - budowlany 
przewiduje błędnie w oparciu  o kartę katalogową firmy Remmers zużycie preparatu w ilości 1,5 
kg/cm grubości ściany i na każdy jeden metr jej długości. Powinno być zgodnie z wymienioną kartą 
katalogową firmy Remmers – 1,5 kg/10cm grubości ściany i na każdy 1 metr jej długości.  
W przedmiarze robót również błędnie przewiduje się w oparciu o zeszyt KNR 401/9904/1 zużycie 
aktywatora krzemowego w ilości 0,6 kg na jeden metr muru grubości 2,5 cegły. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 . 
 
Wykonawca w wycenie pozycji 2.1 i 2.2 przedmiaru robót zawartym w SIWZ przetargu zgodnie  
z podanymi podstawami wyceny (KNR 401/9905/1  oraz KNR 401/9904/1) wycenia przeponę 
poziomą wykonaną metodą iniekcji krystalicznej niskociśnieniowej (bez podciągania kapilarnego). 
Zamawiający uzna każdy system wykonania opisany w instrukcji technicznej wybranego Producenta 
według wyżej wymienionej metodologii  jeśli będzie równoważny do zaproponowanego w projekcie 
Systemu Remmers.  
Uwagi do powyższego: 

1) należy dokładnie zapoznać się z zapisami w SIWZ tj. w SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE szczególnie Rozdział IV pkt 4 i 5, 

2) ostateczne ilości metrów kwadratowych wykonania przepony poziomej wynoszą: 
- dla pozycji 2.1 przedmiaru robót – 49,61, 
- dla pozycji 2.2 przedmiaru robót – 32,81. 
 
 


